



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL		SINAPI/SICRO: FEVEREIRO/2024		
LOCAL: AV. PADRE TOBIAS, S/N - CENTRO, MUCAJÁ - RR		BDI: 23,32%		
Nº DO CONVÊNIO: 941186/2023		REVISÃO Nº: -		
ITEM	SERVIÇO	VALOR DO REPASSE	VALOR DA CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL C/ BDI
1	ADMINISTRAÇÃO	84.166,80	168,33	84.335,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	37.063,39	74,13	37.137,52
3	DEMOLIÇÕES	590,72	1,18	591,90
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	20.736,00	41,47	20.777,47
5	INFRAESTRUTURA	38.025,83	76,05	38.101,88
6	SUPERESTRUTURA	342.409,32	684,82	343.094,14
7	VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	107.919,21	215,84	108.135,05
8	ESQUADRIAS	64.092,62	128,19	64.220,81
9	COBERTURA	294.403,91	588,81	294.992,72
10	REVESTIMENTOS	196.540,54	393,08	196.933,62
11	PINTURA	106.011,47	212,02	106.223,49
12	ACABAMENTOS	3.634,01	7,27	3.641,28
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	82.268,67	164,54	82.433,21
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	59.014,46	118,03	59.132,49
15	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	11.422,56	22,85	11.445,41
16	ACESSIBILIDADE	1.223,30	2,45	1.225,75
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	49.970,06	99,94	50.070,00
18	LIMPEZA	506,65	1,01	507,66
Valor parcial da Obra (sem BDI)		1.216.347,32	2.432,70	1.218.780,03
BDI (%)		23,32%	23,32%	23,32%
Valor FINAL da obra (com BDI)		1.499.999,52	3.000,01	1.502.999,53

Mucajá, 06 de junho 2024

Wygna Vidal de Souza

Engenheira Civil

CREA-RR 092009934-3

Wygna Vidal de Souza

Engenheira Civil - CREA 0920099343/RR

Responsável técnico pelo Projeto