
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 91.117,24   3,638%
2 SERVIÇOS INICIAIS 71.268,66   2,845%
3 TERRAPLANAGEM 35.086,95   1,401%
4 PAVIMENTAÇÃO 1.009.928,08    40,321%
5 CONSTRUÇAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE 1.273.053,53    50,826%
6 SINALIZAÇAO 24.285,93   0,970%

TOTAL GERAL 2.504.740,39    100,00%

2.016.212,18    
BDI (%) 24,23% 488.528,21    

2.504.740,39    

TOTALDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Valor parcial da Obra (sem BDI)

Valor FINAL da obra (com BDI)

 PERC.%

PLANILHA RESUMO - NÃO DESONERADO - SINAPI 08/24 - SICRO 04/24

ITEM


