
TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 136.573,37             3,41%
2 SERVIÇOS INICIAIS 101.659,52             2,54%

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 15 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°24'56.49"N E  61° 5'46.51"O NA VIC DO LAMA

262.608,83             6,55%

4
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 10 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°24'57.69"N E  61° 5'47.05"O NA VIC DO LAMA

186.171,88             4,64%

5
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 10 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°31'52.42"N E  61°21'32.89"O NA VIC 09 APIAÚ

187.635,55             4,68%

6
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 20 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°31'20.50"N E  61°21'36.74"O NA VIC 09 APIAÚ

341.467,86             8,52%

7
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 25 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°30'56.46"N E  61°21'39.31"O NA VIC 09 APIAÚ

418.431,07             10,44%

8
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 10 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°30'17.07"N E  61°20'23.55"O NA VIC 25 PIRILANDIA

187.637,96             4,68%

9
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 5 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°40'35.95"N E  61°34'33.20"O NA VIC 11 VILA NOVA

111.277,79             2,78%

10
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 10 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°40'22.61"N E  61°34'56.25"O NA VIC 11 VILA NOVA

188.562,80             4,70%

11
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 15 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°42'26.53"N E  61°34'50.51"O NA VIC 09 VILA NOVA

265.871,84             6,63%

12
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 5 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°44'16.26"N E  61°36'17.29"O NA VIC T SAMAUMA

111.402,18             2,78%

13
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 10 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°44'13.23"N E  61°37'10.94"O NA VIC T SAMAUMA

188.812,48             4,71%

14
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 5 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°44'23.72"N E  61°37'59.19"O NA VIC T SAMAUMA

111.479,27             2,78%

15
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 15 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°42'27.78"N E  61°40'37.32"O NA VIC T SAMAUMA

266.641,32             6,65%

16
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 10 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°48'46.76"N E  61°28'49.93"O NA VIC 03 SAMAUMA

189.303,36             4,72%

17
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 20 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°30'38.70"N E  60°57'19.44"O NA VIC TAMANDARÉ

338.536,76             8,44%

18
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 25 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO
2°33'2.02"N E  60°58'1.78"O NA VIC TAMANDARÉ

415.235,08             10,36%

TOTAL GERAL 4.009.308,92         100,0%
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