
Serviço: Construção de Ponte de Madeira
Rodovia: VIC T SAMAUMA Ponte: 1
Localização: Km
Extensão: metros
Município: MUCAJAI / RR

Und

INFRAESTRUTURA

MESOESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Guarda Corpo
Cortinas de contenção com altura de m
Alas de contenção laterais com altura de m
Pintura de proteção das peças estruturais da ponte

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS SINALIZAÇÃO
7.1 confecção de placa modulada em aço nº 16, galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo i + iiim³ 7,760                 
7.2 fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cmund 16,000               

7.0

6.1 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. t.Km 10.144,282        
6.2 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav. t.Km 1.627,425          

6.0

5.1 Esc. carga tr. mat 1a c. DMT de 50 a 200m m³ 120,000             
5.2 Compactação de aterro a 100% Proctor Intermediário m³ 100,000             

5.0

4.4 m² 1.222,200          
4.3 5,00 m² 50,000               
4.2 5,00 m² 50,000               

4.0
4.1 m 40,000               

3.7 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) m 10,000               

3.5 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) m 120,000             
3.6 Guarda-rodas ( 0,20 x 0,20 x 5,00m) m 40,000               

3.4 Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m) m 400,000             
3.3 Longarina (0,20 x 0,20 x 5,00m) m 160,000             
3.2 Balancin (0,20 x 0,20 x 2,50m) m 60,000               
3.1 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) m 25,000               
3.0

2.2 Linha D'água (0,15 x 0,10 x 4,00m) m 30,000               
2.3 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m) m 30,000               

2.0
2.1 Pilar de madeira (0,30x0,30m) m 160,000             

1.2 Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m) m 100,000             

1.0
1.1 Construção de Sapata de concreto (1,5 x 1,5 x 5,00m) und -                     

20,00

QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 01

Item Descrição Quant.

PONTE DE MADEIRA 01

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
N W

108,50   2°41'22.82"N  61°42'44.29"O



PONTE DE MADEIRA 01

Tipo de serviço a ser executado: Construção de Ponte de Madeira m³

CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CÁLCULOS DOS QUANTITATIVOS 

m
Demolição de sapatas de concreto: unidades
Construção de sapatas de concreto: unidades
Altura dos pilares da mesoestrutura: m Densidade da madeira adotada: t/m³
Altura da cortina de contenção: m
Altura das alas laterais de contenção: m

5,300 100,000
0,050 2,500 100,000

5.3 Alas de contenção laterais 4,00 5,000 2,500 50,000 0,106
5.2 Cortinas de contenção 2,00 5,000 5,000 50,000

Item Descrição Quant. (und) Altura (m) Largura (m) Área (m²)
Volume de madeira 

(m³/m²)
Volume total       

(m³)
Área de Pintura 
proteção (m²)

5.1 Guarda corpo 20,00 2,00 40,00 0,030 1,200

VOLUME TOTAL PARA ALA DE CONTENÇÃO 0,106

Item Descrição Ext. P.M.(m) Fator de Utiliz. Quant. (m) Volume m³/m Volume (m³)

Pranchetas 4,00 0,25 0,05 1,00 0,050

Volume (m³)
Estacas 1,00 0,20 0,20 1,40 0,056

Volume total em m³ 0,030 VOLUME DE MADEIRA DA ALA DE CONTENÇÃO POR m²
Descrição Quant. Larg. (m) Alt. (m) CP  (m)

0,05 1,00 0,050
Peça para balaustre 0,66 0,15 0,08 0,80 0,006
Peça para corrimão 2,00 0,15 0,08 1,00 0,024 Pranchetas 4,00 0,25

Descrição Quant. Larg. (m) Alt. (m) CP  (m) Volume (m³)Descrição 
Quant. 

(pç)
Larg. (m) Alt. (m) CP  (m)

Volume total 
(m³)

Total 61,130 1022,200

VOLUME DE MADEIRA POR METRO DE GUARDA CORPO VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA POR m²

10,00 0,300 7,0004.14 Batente 2,00 0,20 0,15 5,00
40,00 3,600 48,0004.12 Guarda-rodas 8,00 0,30 0,30 5,00
120,00 2,880 91,2004.11 Deslizante 24,00 0,30 0,08 5,00

0,00 - -4.10 Deslizante para ponte desvio 0,00 0,30 0,08 5,00
400,00 8,000 240,0004.9 Tabuleiro 80,00 0,20 0,10 5,00

0,00 - -4.8 Tabuleiro para ponte desvio 0,00 0,20 0,10 5,00
160,00 14,400 192,0004.6 Longarina 32,00 0,30 0,30 5,00

0,00 - -4.5 Longarina para ponte desvio 0,00 0,20 0,20 5,00
60,00 5,400 72,0004.3 Balancin 24,00 0,30 0,30 2,50
25,00 2,250 30,0004.2 Transversina 5,00 0,30 0,30 5,00
0,00 -4.1 Transversina para ponte desvio 0,00 0,30 0,30 5,00

30,00 0,450 15,0003.3 Contraventamento 6,00 0,15 0,10 5,00
30,00 0,450 15,0003.2 Linha D'água 6,00 0,15 0,10 5,00
160,00 14,400 192,0003.1 Pilar de madeira 20,00 0,30 0,30 8,00
100,00 9,000 120,0002.1 Estaca de Madeira Cravada 20,00 0,30 0,30 5,00

CP  (m) Quant. (m) Volume (m³)
Área de Pintura 
proteção (m²)

1.6 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav. 108,495 15,00 1627,425

Item Descrição Quant. (Pç) Larg. (m) Alt. (m)

1.4 Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol) 0,000 15,00 0,000
1.5 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. 108,495 93,50 10144,282

Item Descrição do serviço Peso (t) DMT (Km) Momento (t.Km)
1.3 Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) 0,000 93,50 0,000

Densidade (t/m³) Peso (t)

Sapata de concreto 0,00 1,50 1,50 5,00 0,00 1,500                  -                            

1,500                  -                            
PESO TOTAL DO MATERIAL DEMOLIDO (t) -                            

Item 1.2 - Demolição de sapatas existentes Quant. (Pç) Larg. (m) Alt. (m) CP  (m) Volume (m³)

Batente 0,00 0,20 0,20 5,00 0,00

1,500                  -                            
Guarda-rodas 0,00 0,20 0,20 5,00 0,00 1,500                  -                            
Deslizante 0,00 0,30 0,05 5,00 0,00

1,500                  -                            
Tabuleiro 0,00 0,20 0,10 5,00 0,00 1,500                  -                            
Longarina 0,00 0,20 0,20 5,00 0,00

1,500                  -                            
Balancin 0,00 0,20 0,20 2,00 0,00 1,500                  -                            
Transversina 0,00 0,30 0,30 5,00 0,00

1,500                  -                            
Contraventamento 0,00 0,15 0,10 5,00 0,00 1,500                  -                            
Linha D'água 0,00 0,15 0,10 4,00 0,00

Peso (t)

Pilar de madeira 0,00 0,30 0,30 2,00 0,00 1,500                  -                            

5,00

Item 1.1 - Desmonte da ponte existente Quant. (Pç) Larg. (m) Alt. (m) CP  (m) Volume (m³) Densidade (t/m³)

0,00
8,00 1,50
5,00

Altura das estacas para fundação: 5,00
0,00

MEMORIA DE CÁLCULO DA PONTE DE MADEIRA 01

Volume total de madeira para esta ponte: 72,330

INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA



Serviço: Construção de Ponte de Madeira
Rodovia: VIC T SAMAUMA Ponte: 1
Localização: 108,50 Km
Extensão: 20,00 metros
Município: MUCAJAI / RR

DMT de Comp cabeceira= 2,00 Empolamento: 20,00%

Parcial Soma Parcial Acumulado Empolado
0,000 -              -             
0,000 5,00          10,00          -             10,00         50,000 60,000
0,000

50,000 60,000

DMT de P= 2,00 Empolamento: 20,00%

Parcial Soma Parcial Acumulado Empolado
0,000 -              -             
0,000 5,00          10,00          -             10,00         50,000 60,000
0,000

50,000 60,000

120,000
100,000

TIPO Largura (m) Altura (m) Área (m²) Quant (und) Área total (m²)

0,80 0,80 0,64 2,00 1,28

0,50 0,30 0,15 2,00 0,30

0,80 0,80 0,64 2,00 1,28

0,50 0,30 0,15 2,00 0,30

III 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00

IV 0,30 0,50 0,15 4,00 0,60

Área total em m² das placas de sinalização 7,76

Conforme projeto de sianlização

TIPO Quant (und)
I 4
II 4

III 4

IV 4

Total 16

Conforme projeto de sianlização

Confecção de placa modulada em aço nº 16, galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo I + III

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei 

I

II

MAPA DE CUBAÇÃO ATERRO  - CABECEIRA ANTERIOR DA P.M. 01
50 a 200m

Km
Altura Média 

Aterro (m)
Dist. Media 

(m)
Seção m² Volume m³

-                        

-                        
5,00                       
-                        

Volume de aterro em m³

MAPA DE CUBAÇÃO EXPEDITO  - CABECEIRA POSTERIOR DA P.M. 01
50 a 200m

Km
Altura Média 

Aterro (m)
Dist. Media 

(m)
Seção m² Volume m³

SINALIZAÇAO HORIZONTAL

5,00                       
-                        

Volume de aterro em m³

Volume total de aterro nas cabeceiras em m³
Volume total de compactação nas cabeceiras em m³


